






FUNIVIA BIFUNE

MALCESINE SAN MICHELE MONTE BALDO

Funivia Malcesine - Monte Baldo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE CIVILI DELLE STAZIONI

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA 	ESEGUITO AM	APPROVATO MP/MM
IL PROPRIETARIO	SOSTITUISCE DOC. N°	DATA ottobre 2024
IL DIRETTORE D'ESERCIZIO 	 Via C. Abba 6 – 38122 TRENTO tel. 0461 041556 – fax 0461 041557 – info@funiplan.it	
DOCUMENTO N° 2222-D16-A		

Lavori di: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE CIVILI DELLE STAZIONI**

PROGETTO ESECUTIVO				
A1	Lavori			€ 898.304,91
	<i>Lotto 1:</i>		€ 127.796,10	
	- stazione intermedia ripristino impermeabilizzazioni	€ 42.246,19		
	- nuovo locale stazione intermedia	€ 85.549,91		
	<i>Lotto 2:</i>		€ 429.629,58	
	- opere di ripristino strutture in c.a. stazione di monte	€ 429.629,58		
	<i>Lotto 3:</i>		€ 340.879,23	
	- rifacimento copertura stazione di monte	€ 340.879,23		
A3	Misure di sicurezza			€ 73.838,78
	<i>Lotto 1:</i>		€ 9.163,63	
	<i>Lotto 2:</i>		€ 15.280,87	
	<i>Lotto 3:</i>		€ 49.394,28	
A	TOTALE			€ 972.143,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B1	Imprevisti			€ 48.607,18
B2	Accantonamento per revisione prezzi (con IVA)			€ 5.000,00
B3	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori			€ 110.000,00
B4	C.N.A.P.I.A. (4 o 5% su B3)			€ 4.400,00
B5	I.V.A 22 %			€ 249.733,19
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 417.740,38
C	TOTALE PROGETTO (A + B)			€ 1.389.884,07

Voci con IVA compresa